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LEGENDA:

Caneiro de Alcantara

Zona de protecao do Caneiro de
Alcantara - PDM Lisboa (10m)

Futuro tunel ferroviario da IP

Ensecadeira em cortina de
estacas prancha

NOTAS:
Fundacéo do pilar P3:

Verifica-se a impossibilidade de implantar a fundacao do pilar P3 fora
do limite de protecao recomendado no Regulamento do PDM de Lisboa
(art.° 36) de 10m em torno do Caneiro de Alcantara, pois tal implicaria a
intersecao da via férrea existente a nascente. Nesta fase de Estudo
Prévio sdo consideradas as seguintes medidas de protecdo ao Caneiro
de Alcantara:

Fundacéao do pilar P5:

Posicionamento da fundagdo com o maximo afastamento possivel
em relagcdo ao Caneiro sem que seja intersetada a via férrea
existente;

Execucao de uma cortina provisoria de estacas prancha, escorada
interiormente, em torno do macico a construir, de modo a permitir a
escavacao do terreno no seu interior sem descompressao do
terreno circundante (distdncia minima ao Caneiro = 6,38m);
Realizagao nas fases seguintes de projeto de um estudo de
interagcao da escavacgao para execucao do macico com a estrutura
do caneiro com vista a avaliar a necessidade de um escoramento
provisorio interno no Caneiro para acautelar o risco de danos;
Consideracgao de instrumentacdo da zona Caneiro adjacente ao
macico a escavar, de modo a monitorizar as deformacgdes durante
os trabalhos de execucao da fundacao.

Tendo em conta a necessidade de realizar a fundagao do pilar P5 no
interior do edificio existente, prevé-se nesta fase de Estudo Prévio as
seguintes medidas de protecao:

Fundacéo dos pilares P2 e P4:

Fundacgdes indiretas com recurso a microestacas (em vez de
estacas moldadas) de modo a permitir a entrada do equipamento
para a sua execuc¢ao no seu interior do edificio;

Execucao de uma cortina provisoria de estacas prancha, escorada
interiormente, em torno do macico a construir, de modo a permitir a
escavacgao do terreno no seu interior sem descompressao do
terreno circundante e sem descalcamento das fundacdes do
edificio existente;

Nas fases seguintes de projeto e apds o conhecimento do
levantamento geométrico a realizar ao edificio, sera avaliada a
necessidade de reforco das fundacdes do edificio e de instalagao
de um escoramento interior provisério, de modo a evitar danos na
sua estrutura resultantes da execucgao da fundacéo;

Consideragao de instrumentagao no edificio, de modo a
monitorizar as deformacgdes durante os trabalhos de execucao da
fundacao.

Tendo em conta a proximidade da fundacao dos pilares P2 e P4 de vias
existentes que se pretende que continuem em funcionamento durante a
realizacido dos trabalhos, prevé-se nesta fase de Estudo Prévio as
seguintes medidas de protecao:

Execucao de uma cortina provisoria de estacas prancha, escorada
interiormente, em torno do macico a construir, de modo a permitir a
escavacao do terreno no seu interior sem descompressao do
terreno circundante;

Consideracao de instrumentacido no perimetro da cortina, de modo
a monitorizar as deformacdes durante os trabalhos de execucédo
da fundacao.
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