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I 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR E COORDENADOR 

DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUNO MIGUEL DE FRANÇA VIEIRA, Engenheiro Civil, nº de contribuinte pessoal 196368146, portador do cartão de cidadão n.º 

09667622, válido até 23/11/2030, inscrito na Ordem dos Engenheiros como Membro Sénior sob o nº 39756 e na qualidade de 

sócio-gerente da empresa Nuno França, Engenharia Civil Lda., nº de contribuinte de pessoa coletiva 507265190, com sede na Rua 

Padre Manuel Marques Ferreira, nº 24, Escritório 306-307, Esgueira, 3800-090 Aveiro, telefone nº 234 30 60 25, declara para os 

efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro na sua redação atual, habilitado a ser 

autor de projetos de centrais de produção de energia, de acordo com o nº 3 do Art.º 6º da Lei nº31/2009 de 3 de Julho na sua 

redação atual, que o projeto de construção civil da obra de acessos ao locais para montagem, operação e manutenção da Central 

Solar Fotovoltaica Flutuante de Paradela, localizada na freguesia de Outeiro, concelho de Montalegre, cujo requerente é a empresa 

Alto Watt, Energias Renováveis, S.A., com sede na Avenida Dom Afonso Henriques, 1345, 4450-017 Matosinhos , observa as normas 

legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o PDM de Montalegre. 

 

 

 

 

 

 

 

Aveiro, 21 de Dezembro de 2023 

 

O Engenheiro Civil, 

 

 

 

 

 

(Nuno Miguel de França Vieira) 
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II 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE ACESSOS 

 

1. INTRODUÇÃO  

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa ao projeto de execução de acessos às zonas de montagem, operação e 

manutenção da futura Central Solar Fotovoltaica Flutuante de Paradela, localizada na albufeira da Barragem de Paradela e 

localizadas na freguesia de Outeiro do concelho de Montalegre, que a empresa Alto Watt, Energias Renováveis, S.A. com sede na 

Av. D. Afonso Henriques, 1345, 4450-107 Matosinhos, com o NIF 505353148 pretende construir no local. 

O projetista analisou, com base nas propostas iniciais indicadas pela Finerge, com o levantamento topográfico e por visita ao local, 

os melhores pontos e trajetórias para aceder à albufeira, usando sempre que possível, caminhos existentes compatíveis com o 

tipo de veículos de transporte a usar. Assim, foi escolhido um local que já tem indícios de ser usado para o mesmo fim (acesso ao 

espelho de água) e cujas obras de intervenção necessárias serão mínimas. 

2. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ACESSO 

 

2.1. Entrada 

O acesso faz-se diretamente da E.M. 308, conforme figura seguinte: 

 

 

 

 

2.2. Ponto de acesso P1 

O ponto de acesso P1 é visível na foto seguinte. O acesso para lá chegar é de baixo declive, sem obstáculos significativos e não 

irá requerer movimentações de terra de grande porte: 
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2.3. Ponto de acesso P2 

O ponto de acesso P2 é visível na foto seguinte: 

 

O acesso para lá chegar é de baixo declive, sem obstáculos significativos e não irá requerer movimentações de terra de grande 

porte. É um pouco mais distante da entrada do que o P1, mas de menores declives envolvidos, dada a maior extensão do acesso. 

3. INTERVENÇÕES PREVISTAS 

Nas imediações da entrada pretende-se fazer uma área de pré-montagem, com cerca de 150m2, para facilitar as manobras de 

descarga dos veículos de transporte de componentes, sem os ter que obrigar a ir aos pontos de montagem P1 e P2. Essa área 

será apenas terreno natural nivelado e compactado. 

 

Na transição entre a estrada asfaltada e os locais mais perto do espelho de água, à data da intervenção, serão apenas nivelados 

com uma motoniveladora para regularizar a superfície, retirar pedras de menos dimensão e vegetação espontânea rasteira ou 

arbustiva. Se necessário, poderá ser aplicado tout-venant para melhorar o nivelamento da estrada, em zonas pontuais, como 

buracos ou depressões e também ser feita a compactação com cilindro, por forma a dar melhor consistência ao solo no caso de 

tempo húmido. A faixa de intervenção terá a largura de 5m, havendo uma plataforma tipo “cul-de-sac” no final dos acessos, perto 

do espelho de água, para facilitar as operações de montagem dos painéis e para inversão de marcha dos veículos. 
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No final de cada um dos acessos, será regularizada uma área com cerca de 3500m2 onde se prevê as operações de montagem 

com componentes da central fotovoltaica flutuante. Não é necessária a horizontalização do lugar, apenas a sua regularização.  

 

Em princípio só será beneficiado um dos acessos (ou o P1 ou o P2) mas deixa-se em aberto qual, devido à imprevisível dinâmica 

da alteração do nível e leito da albufeira. Não estão previstas movimentações de terra do tipo aterro/escavação, que formariam 

taludes, nem há a necessidade de órgãos de drenagem, mesmo sendo valetas. Apenas a regularização da superfície, como já 

referido. 

4. CAMINHOS DE CABOS 

A ligação elétrica entre as ilhas de painéis fotovoltaicos e a subestação é efetuada e 3 etapas: 

1. Ligação de cabos expostos entre as ilhas e uma caixa de visita na margem 

2. Ligação enterrada de vala de cabos entre a caixa de visita e o primeiro apoio da linha aérea 

3. Ligação aérea entre o primeiro apoio e a subestação (junto do núcleo eólico) 

 

Na primeira etapa, devido às variações de cota da albufeira, os cabos devem ser condicionados no seu movimento lateral e 

também, até certo ponto, no vertical. Sendo assim, prevê-se uma esteira construída na encosta, que permita a fixação dos cabos, 

onde tal interessa. Assim sendo, serão construídos muros na margem, em socalcos, onde se poderá fazer a fixação dos cabos, 

havendo um revestimento em camada de rachão entre os muros, para estabilização dos solos da encosta submersa (ou não). 

Prevê-se que o material dos muros seja betão armado, assim como da caixa de visita. 

 

Na segunda etapa, apenas será instalada a vala elétrica. De acordo com o traçado da vala elétrica indicado nas peças desenhadas, 

será necessário proceder à abertura de uma vala para instalação dos cabos elétricos de interligação dos aerogeradores novos a 

instalara até à subestação. As dimensões da vala conforme a sua tipologia encontram-se definidas nos desenhos em anexo. A 

execução desta vala terá que ser coordenada com a execução de outros trabalhos, nomeadamente o acesso e a plataforma, e 

compreenderá a seguinte sequência de operações: 

 

• escavação da vala; 

• baldeação dos produtos de escavação para fora da vala e arrumação dos mesmos de forma diferenciada consoante a 

sua natureza, tendo em vista a sua posterior reutilização no aterro da vala ou na recuperação paisagística; 

• desenrolamento e lançamento do cabo de cobre nu no fundo da vala, constituinte da rede de terras; 

• recobrimento do cabo de cobre com terra cirandada e respetiva calcagem; 

• colocação de uma camada de areia de 10 cm de espessura média para leito de assentamento do cabo na vala; 

• desenrolamento e lançamento dos cabos de potência do tipo seco, monopolares, e do cabo de fibra ótica; 

• posicionamento do cabo monopolar ao longo do leito de assentamento e sujeição das fases do cabo nas suas posições 

relativas, através de fornecimento e aplicação de abraçadeiras em troços regulares; 

• colocação de uma segunda camada de areia de 10 cm de espessura média para envolvimento do cabo lançado na vala; 

• colocação de lajetas de betão para proteção mecânica, ou de outro material com o mesmo índice de proteção, podendo 

ser PVC 

• recobrimento das lajetas com terra cirandada e com cerca de 40 cm de espessura; 

• instalação de rede de sinalização ao longo do traçado; 

• recobrimento da rede com terra cirandada; 

• aterro final da vala com produtos da escavação da vala, por camadas devidamente regadas e compactadas; 

• nas zonas de transição da instalação dos cabos em vala para os enfiados em tubagem, serão construídas caixas de visita 

que poderão ser pré-fabricadas ou construídas no local, a cerca de 2,5 m dos limites do pavimento ou das valetas, se 

existentes.  

 

Para a terceira etapa, remete-se para o projeto específico da linha aérea. 
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5. RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais de armazenamento, montagem e zonas de trabalho deverão ser 

meticulosamente limpos e removidos todos os materiais não necessários ao funcionamento do projeto, na fase de Operação e 

Manutenção (O&M). O objetivo dos trabalhos de recuperação é repor, sempre que possível, uma situação final o mais próximo 

possível da situação inicial. Para isso os trabalhos poderão envolver a remoção de entulhos, a descompactação do solo fora das 

áreas necessária e a recuperação do coberto vegetal afetado. 

 

 

Aveiro, 21 de Dezembro de 2023 

 

O Engenheiro Civil, 

 

 

 

 

(Nuno Miguel de França Vieira) 
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III - ESTIMATIVA DE ÁREAS OCUPADAS 

 

 

ÁREAS TEÓRICAS   

Plataforma de pré-montagem   

Quantidade 1 un 

Área unitária 150 m2 

Área durante a construção   150 m2 

Área final durante a exploração 0 m2 

   

Plataforma de montagem e viragem   

Quantidade 2 un 

Área unitária 3500 m2 

Área durante a construção   7 000 m2 

Área final durante a exploração (igual)  7 000 m2 

 

Caminhos existentes a beneficiar 

  

Largura na construção 5.0 m 

Largura durante a exploração (igual) 5.0 m 

Extensão 1 100 m 

Área total de caminhos existentes a beneficiar 5 500 m2 

 

ÁREA TOTAL AFETADA DURANTE A CONSTRUÇÃO 

 

12 650 

 

m2 

ÁREA TOTAL AFETADA DURANTE A EXPLORAÇÃO 12 500 m2 

 

VALORES ARREDONDADOS ADOTADOS NO ESTUDO 

  

   

ÁREA TOTAL AFETADA DURANTE A CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO 12 500 m2 

   

 

 

 

IV - ESTIMATIVA DE VOLUMES 

 

 

ESCAVAÇÃO TEÓRICA 
ESCAVAÇÃO 

EMPOLADA 
ATERRO 

VOLUME 

SOBRANTE 

   
(valores afetados por margem de 

10%) 
 

Acessos e áreas de montagem      

Extensão 1 100 m    

Largura (incluindo valetas) 5.0 m    

Volume total de aterro (Nota 1)  m3  759  

Volume total de escavação (Nota 2)  m3 1139  380 

      

      

VALORES NOMINAIS ADOPTADOS   1140 760 0* 

 

Nota 1: Valor estimado de tout-venant ou ABGE, para regularização de buracos ou depressões 

Nota 2: Valor estimado de escavação ligeira com motoniveladora para regularização dos acessos 

* - Volume sobrante 0 por ser espalhado no local, para suavização de depressões 
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