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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR E COORDENADOR
DO PROJETO DE CONSTRUGAO CIVIL

NUNO MIGUEL DE FRANCA VIEIRA, Engenheiro Civil, n® de contribuinte pessoal 196368146, portador do cartdo de cidadao n.°
09667622, valido até 23/11/2030, inscrito na Ordem dos Engenheiros como Membro Sénior sob o n® 39756 e na qualidade de
socio-gerente da empresa Nuno Franga, Engenharia Civil Lda., n° de contribuinte de pessoa coletiva 507265190, com sede na Rua
Padre Manuel Marques Ferreira, n°® 24, Escritério 306-307, Esgueira, 3800-090 Aveiro, telefone n° 234 30 60 25, declara para os
efeitos do disposto no n.° 1 do artigo 10° do decreto-lei n.° 555/99 de 16 de Dezembro na sua redagdo atual, habilitado a ser
autor de projetos de centrais de producdo de energia, de acordo com o n° 3 do Art.° 6° da Lei n°31/2009 de 3 de Julho na sua
redagdo atual, que o projeto de construcao civil da obra de acessos ao locais para montagem, operacdo e manutengao da Central
Solar Fotovoltaica Flutuante de Paradela, localizada na freguesia de Outeiro, concelho de Montalegre, cujo requerente é a empresa
Alto Watt, Energias Renovéveis, S.A., com sede na Avenida Dom Afonso Henriques, 1345, 4450-017 Matosinhos, observa as normas

legais e regulamentares aplicaveis, designadamente o PDM de Montalegre.

Aveiro, 21 de Dezembro de 2023

O Engenheiro Civil,

thr\n M/\OMA &E ?MWt(ﬁ VFE/\M/

Mtgue[ de Franca Vlélra)

Revisédo: 1 Data: 21-12-2023 | Elaborado: Verificado Responsavel ¢ Autenticada X Pagina2 de7
Copia
Nuno Franca Nuno Franga Nuno Franca opa Controlada

DP-0572- MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE EXECUCAO DE CONSTRUGAO CIVIL-ACESSOS A CFF DE PARADELA ‘




EN[ finerge

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE EXECUGAO DE ACESSOS

1. INTRODUGCAO

Refere-se a presente memdria descritiva e justificativa ao projeto de execucdo de acessos as zonas de montagem, operacdo e
manutencdo da futura Central Solar Fotovoltaica Flutuante de Paradela, localizada na albufeira da Barragem de Paradela e
localizadas na freguesia de Outeiro do concelho de Montalegre, que a empresa Alto Watt, Energias Renovaveis, S.A. com sede na
Av. D. Afonso Henriques, 1345, 4450-107 Matosinhos, com o NIF 505353148 pretende construir no local.

O projetista analisou, com base nas propostas iniciais indicadas pela Finerge, com o levantamento topogréfico e por visita ao local,
os melhores pontos e trajetérias para aceder a albufeira, usando sempre que possivel, caminhos existentes compativeis com o
tipo de veiculos de transporte a usar. Assim, foi escolhido um local que ja tem indicios de ser usado para o mesmo fim (acesso ao
espelho de &gua) e cujas obras de intervengao necessarias serdo minimas.

2. CARACTERIZAGAO DO LOCAL DE ACESSO

2.1. Entrada

O acesso faz-se diretamente da E.M. 308, conforme figura seguinte:

2.2. Ponto de acesso P1

O ponto de acesso P1 é visivel na foto seguinte. O acesso para la chegar é de baixo declive, sem obstaculos significativos e ndo
ird requerer movimentagdes de terra de grande porte:
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2.3. Ponto de acesso P2

O ponto de acesso P2 é visivel na foto seguinte:

O acesso para la chegar é de baixo declive, sem obstaculos significativos e ndo ird requerer movimentacdes de terra de grande
porte. E um pouco mais distante da entrada do que o P1, mas de menores declives envolvidos, dada a maior extenséo do acesso.

3. INTERVENGOES PREVISTAS

Nas imediacdes da entrada pretende-se fazer uma area de pré-montagem, com cerca de 150m?, para facilitar as manobras de
descarga dos veiculos de transporte de componentes, sem os ter que obrigar a ir aos pontos de montagem P1 e P2. Essa area
sera apenas terreno natural nivelado e compactado.

Na transicdo entre a estrada asfaltada e os locais mais perto do espelho de agua, a data da intervencéo, serdo apenas nivelados
com uma motoniveladora para regularizar a superficie, retirar pedras de menos dimensdo e vegetagdo espontanea rasteira ou
arbustiva. Se necessario, podera ser aplicado tout-venant para melhorar o nivelamento da estrada, em zonas pontuais, como
buracos ou depressdes e também ser feita a compactagdo com cilindro, por forma a dar melhor consisténcia ao solo no caso de
tempo humido. A faixa de intervencéo tera a largura de 5m, havendo uma plataforma tipo “cul-de-sac” no final dos acessos, perto
do espelho de agua, para facilitar as operacdes de montagem dos painéis e para inversdo de marcha dos veiculos.
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No final de cada um dos acessos, sera regularizada uma area com cerca de 3500m? onde se prevé as operagdes de montagem
com componentes da central fotovoltaica flutuante. Ndo é necessaria a horizontalizagdo do lugar, apenas a sua regularizagéo.

Em principio s6 sera beneficiado um dos acessos (ou o P1 ou o P2) mas deixa-se em aberto qual, devido a imprevisivel dinamica
da alteracdo do nivel e leito da albufeira. Ndo estdo previstas movimentacdes de terra do tipo aterro/escavacdo, que formariam
taludes, nem ha a necessidade de érgdos de drenagem, mesmo sendo valetas. Apenas a regularizagdo da superficie, como ja
referido.

4. CAMINHOS DE CABOS

A ligagdo elétrica entre as ilhas de painéis fotovoltaicos e a subestagdo é efetuada e 3 etapas:
1. Ligagdo de cabos expostos entre as ilhas e uma caixa de visita na margem
2. Ligacédo enterrada de vala de cabos entre a caixa de visita e o primeiro apoio da linha aérea
3. Ligacéo aérea entre o primeiro apoio e a subestagdo (junto do nucleo edlico)

Na primeira etapa, devido as variagdes de cota da albufeira, os cabos devem ser condicionados no seu movimento lateral e
também, até certo ponto, no vertical. Sendo assim, prevé-se uma esteira construida na encosta, que permita a fixacdo dos cabos,
onde tal interessa. Assim sendo, serdo construidos muros na margem, em socalcos, onde se poderéa fazer a fixagdo dos cabos,
havendo um revestimento em camada de rachdo entre os muros, para estabilizacdo dos solos da encosta submersa (ou nao).
Prevé-se que o material dos muros seja betdo armado, assim como da caixa de visita.

Na segunda etapa, apenas sera instalada a vala elétrica. De acordo com o tracado da vala elétrica indicado nas pegas desenhadas,
sera necessario proceder a abertura de uma vala para instalacdo dos cabos elétricos de interligacdo dos aerogeradores novos a
instalara até a subestagdo. As dimensdes da vala conforme a sua tipologia encontram-se definidas nos desenhos em anexo. A
execugdo desta vala tera que ser coordenada com a execucdo de outros trabalhos, nomeadamente o acesso e a plataforma, e
compreendera a seguinte sequéncia de operagdes:

. escavacao da vala;

e  baldeacgdo dos produtos de escavagdo para fora da vala e arrumacdo dos mesmos de forma diferenciada consoante a
sua natureza, tendo em vista a sua posterior reutilizacdo no aterro da vala ou na recuperacdo paisagistica;

. desenrolamento e langcamento do cabo de cobre nu no fundo da vala, constituinte da rede de terras;

e recobrimento do cabo de cobre com terra cirandada e respetiva calcagem;

e  colocacdo de uma camada de areia de 10 cm de espessura média para leito de assentamento do cabo na vala;

. desenrolamento e langamento dos cabos de poténcia do tipo seco, monopolares, e do cabo de fibra ética;

e  posicionamento do cabo monopolar ao longo do leito de assentamento e sujei¢do das fases do cabo nas suas posicdes
relativas, através de fornecimento e aplicacdo de abracadeiras em trogos regulares;

e  colocacdo de uma segunda camada de areia de 10 cm de espessura média para envolvimento do cabo lancado na vala;

e  colocacdo de lajetas de betdo para prote¢do mecanica, ou de outro material com o mesmo indice de prote¢do, podendo
ser PVC

e  recobrimento das lajetas com terra cirandada e com cerca de 40 cm de espessura;

e instalacdo de rede de sinalizacdo ao longo do tragado;

. recobrimento da rede com terra cirandada;

e aterro final da vala com produtos da escavacdo da vala, por camadas devidamente regadas e compactadas;

e naszonas de transicdo da instalagdo dos cabos em vala para os enfiados em tubagem, serdo construidas caixas de visita
que poderdo ser pré-fabricadas ou construidas no local, a cerca de 2,5 m dos limites do pavimento ou das valetas, se
existentes.

Para a terceira etapa, remete-se para o projeto especifico da linha aérea.
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5. RECUPERAC.AO DAS AREAS INTERVENCIONADAS
Apos a conclusédo dos trabalhos de construcdo, todos os locais de armazenamento, montagem e zonas de trabalho deverdo ser
meticulosamente limpos e removidos todos os materiais ndo necessarios ao funcionamento do projeto, na fase de Operacédo e
Manutengdo (O&M). O objetivo dos trabalhos de recuperacédo é repor, sempre que possivel, uma situacdo final o mais préximo
possivel da situagao inicial. Para isso os trabalhos poderdo envolver a remogdo de entulhos, a descompactacdo do solo fora das
areas necessaria e a recuperagdo do coberto vegetal afetado.

Aveiro, 21 de Dezembro de 2023

O Engenheiro Civil,

Assinado de forma digital

NUNO MIGUEL DE o nuno MiGUEL DE
FRANCA VIEIRA ~ FRANCAVIERA

Dados: 2024.01.21 10:20:24 7
(Nuno Miguel de Franga Vieira)
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Il - ESTIMATIVA DE AREAS OCUPADAS

AREAS TEORICAS

Plataforma de pré-montagem

Quantidade 1 un
Area unitaria 150 m?
Area durante a construcio 150 m?
Area final durante a exploracdo 0 m?
Plataforma de montagem e viragem
Quantidade 2 un
Area unitaria 3500 m?
Area durante a construcio 7000 m?
Area final durante a exploracio (igual) 7000 m?
Caminhos existentes a beneficiar
Largura na construcdo 50 m
Largura durante a exploracdo (igual) 50 m
Extensdo 1100 m
Area total de caminhos existentes a beneficiar 5500 m?

AREA TOTAL AFETADA DURANTE A CONSTRUCAO 12650 m?

AREA TOTAL AFETADA DURANTE A EXPLORACAO 12500 m?
VALORES ARREDONDADOS ADOTADOS NO ESTUDO

AREA TOTAL AFETADA DURANTE A CONSTRU(.i\O E EXPLORACi\O 12500 m?
IV - ESTIMATIVA DE VOLUMES
- . ESCAVACAO VOLUME
ESCAVACAO TEORICA & ATERRO
EMPOLADA SOBRANTE
(valores afetados por margem de
10%)
Acessos e dreas de montagem
Extensao 1100 m
Largura (incluindo valetas) 50 m
Volume total de aterro (Nota 1) m? 759
Volume total de escavacdo (Nota 2) m? 1139 380

VALORES NOMINAIS ADOPTADOS 1140 760 0*

Nota 1: Valor estimado de tout-venant ou ABGE, para regularizagdo de buracos ou depressoes
Nota 2: Valor estimado de escavacéo ligeira com motoniveladora para regularizacdo dos acessos
* - Volume sobrante 0 por ser espalhado no local, para suavizacdo de depressdes
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