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1. CONSIDERACIONES GENERALES

El contratista debera realizar los trabajos de integracion y/o recuperacion paisajistica de las
instalaciones y/o accesos que sean definidos en la Especificacion Técnica correspondiente.
Por regla general, las actividades de recuperacion paisajistica se realizan una vez se liberen
las plataformas o0 accesos de obra y no sean utilizados mas en fase de obra o queden como
definitivos.

El responsable debera cumplir con las exigencias marcadas por la DIA del Proyecto de los
Aprovechamientos de Tamega (paginas 16-18 de la misma). Con estas exigencias, Iberdrola
presentd6 en fase de RECAPE un Proyecto de Integracidon y Recuperacion Paisajistica
(PRRP) de obligado cumplimiento en todas las obras que se realicen dentro de la ejecucion
de dicho Proyecto.

En base al PIRP y a las correcciones realizadas por la comisién de evaluacion en su
parecer de Junio del 2011 se elabora el presente documento, que pretende recoger los
criterios basicos con los que se deben realizar los diferentes tratamientos.

Si es de aplicacion, se entregard en cada especificacibon un cuadro de precios con
mediciones que el contratista debe cumplimentar y una serie de planos que indican las
areas aproximadas donde se realiza cada accion.

Cabe destacar que las mediciones y la ubicacion de los diferentes tratamientos son
aproximados y que el contratista, en _caso de realizar recuperaciones paisajisticas, debe
elaborar en cada caso un Proyecto de ejecucion de Integracion Paisajistica basado en las
directrices de lIberdrola una vez elaborado el proyecto de ejecucion de cada acceso,
instalacion. Este proyecto debe contener mediciones exactas (en funcion de los diferentes
tipos de taludes, mediciones reales,...), ubicaciones exactas para los diferentes tratamientos
y debe ser aprobado por Iberdrola previamente a su ejecucion.

2. DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTOS A EMPLEAR

Los tratamientos basicos contemplados incluyen:

« Aprovechamiento de la tierra vegetal (TV).

« Descompactacién (D)

« Remodelacion topografica (RT)

« Hidrosiembras (H)

+ Manta Orgénica (MO)

« Plantaciones (P)

- Estaquillas/Fajinas (E/F)

- Pantallas visuales y cerramientos (PV/C)
Estos tratamientos estan compuestos por diferentes tratamientos basicos particularizados
para cada caso. Las particularidades se detallan en el cuadro de precios de cada licitacion
correspondiente y los planos que la acompafian.
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3. TRATAMIENTOS BASICOS
3.1 Aprovechamiento de la tierra vegetal (TV)

Recuperacion de la Tierra Vegetal

Se recuperara la capa superior de suelo vegetal, que incluya el horizonte A, que pueda estar
directa o indirectamente afectada por la obra. La tierra vegetal obtenida en las actuaciones
sera repartida en los trabajos de restauracién paisajistica de las distintas zonas de
actuacion.

Acopio Y conservacion

Los materiales que se obtengan de la excavacion se apilaran formando monticulos o
caballones de seccion trapezoidal/triangular y unos 6-8m de ancho y unos 2-3m de alto, de
longitudes variables dependiendo de la superficie disponible. El acopio temporal sera dentro
de la “zona de ocupacion” de la obra, deberan ser jalonadas y delimitas las zonas dedicadas
a tal fin.

Se ubicaran lo méas cerca posible de su lugar de origen, para evitar la formacién de polvo y
otras molestias asociadas. Ademas, asi se puede emplear una tierra muy similar a la del
lugar que va a ser restaurado.

Para periodos de acopio largos, con objeto de proteger los acopios se realizaran ligeros
ahondamientos en la capa superior del acopio, que aumenten la infiltracién del agua de
lluvia.

Se mantendra el caballdn cubierto con plantas vivas, realizandose una siembra manual en la
qgue se incluya como minimo una especie de leguminosa, por su capacidad para fijar el
nitrégeno en simbiosis con las bacterias Rhizobium, y una especie de graminea.

Si el acopio perdura mas de seis meses, se realizara un volteo de la tierra, y se volvera a
sembrar, siguiendo las anteriores especificaciones.

Si la tierra vegetal no llega al 4% de contenido en materia organica, procede mezclarla con
mantillo o estiércol hasta alcanzar este porcentaje, pudiéndose realizar durante su vertido o
modelado. Los abonos minerales poco solubles se agregaran después del modelado. Se
emplearan siempre tractores agricolas para el laboreo, y no otra maquinaria de obra,
aungue estuviera disponible.

Si fuera necesaria la utilizacion de abonos minerales solubles, debido a las caracteristicas
del suelo o bien por las exigencias de las plantas que se vayan a emplear, estos abonos se
incorporardn poco antes de la utilizacién de la tierra.

Extendido

Se extenderd una capa de tierra vegetal en las zonas sefialadas en los planos. En general
esta operacidn se realizara en las zonas a restaurar con pendientes hasta 3H: 2V. En
pendientes 1H:1V se podra realizar extendido de tierra vegetal en una capa pequefa
(aproximadamente 5 cm) para evitar el arrastre de la misma.

La extension se debe realizar inmediatamente antes de la realizacion de las siembras y
plantaciones para evitar dejar el suelo desnudo y por tanto reducir los procesos erosivos.
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Durante la reutilizacion, si se observa una discontinuidad de texturas muy grande entre la
capa de tierra vegetal y el substrato del talud, conviene aportar una capa suplementaria de
tierra grosera, de unos 10 cm. Esta capa debe colocarse antes de extender la tierra vegetal,
con el fin de evitar que el agua lixivie los nutrientes de la capa fértil hacia el subsuelo estéril.

3.2 Descompactacion (D)

En las zonas donde se vayan a realizar siembras y plantaciones que previamente hayan
sido compactadas por el paso de maquinaria o donde se haya localizado alguna plataforma
de zahorra, se debe realizar una labor de descompactacion del terreno con el fin de obtener
una mayor aireaciéon del suelo donde van a arraigar las raices.

Esta labor de descompactacion se realiza de forma mecénica mediante gradeo o ripado, o
manual, en funcién del grado de compactacién del suelo. Posteriormente se extendera una
capa de tierra vegetal sobre toda la superficie a restaurar, proveniente de los acopios
realizados con la tierra retirada.

3.3 Remodelacion topogréfica (RT)

Remodelado de taludes

Debe llevarse a cabo una restauracion de las areas afectadas realizando una restitucion de
una topografia naturalizada que elimine en lo posible las formas excesivamente geométricas
y las aristas vivas, confiriendo a las laderas una pendiente y un modelado adecuados para
recuperar un aspecto fisiografico concordante con el de su uso actual. Por ello, se
recomienda adoptar perfiles irregulares y redondeados, en las transiciones con otras
superficies. A efectos de favorecer la revegetacion y prevenir la aparicién de trincheras,
cuando sea técnicamente viable, los taludes resultantes seran lo mas tendido posible, con el
fin de facilitar la restauracién vegetal de los taludes resultantes y evitar la aparicién de
fendmenos erosivos. En taludes formados por materiales blandos se procede al remodelado
mediante maquinaria apropiada (bulldozer, pala cargadora, etc.).

Remodelacion de bermas

La remodelacién y/o reconfiguracion de las bermas tiene, entre otros fines, el permitir que se
puedan llevar a cabo plantaciones y romper las pendientes muy pronunciadas, aplicando los
siguientes procedimientos:

« Ensanchando la berma, creando una pendiente ascendente, para retener el agua en
zonas de escasas precipitaciones, y para, en su caso, permitir el paso de los equipos
de hidrosiembra.

» Modelado por disposicion de los materiales creando pendientes ascendentes.

« Redondeado de los bordes, suavizandolos.

- Evitando que las bermas sean totalmente paralelas o equidistantes ya que denotan
artificialidad. Los disefios regulares acentdan la dominancia visual de la pendiente,
por lo que Unicamente se recomiendan cuando existen razones geotécnicas.
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3.4 Manta Organica (MO)

Se colocardn mantas orgénicas en los taludes de desmonte de naturaleza terrosa, y con un
alto riesgo de sufrir procesos erosivos, con el fin de acelerar el proceso de recuperacion de
la cubierta vegetal y de proteger de la erosion producida por las lluvias torrenciales.

Se recomienda una manta organica compuesta por una red tridimensional estabilizada
contra rayos ultra violeta (UV). Constituida por una malla de alta resistencia en la superficie
inferior, una malla de alta resistencia corrugada en la superficie superior, adheridas
mecanicamente formando una matriz tridimensional.

Caracteristicas Generales de las Mantas Organicas

La geomalla llevara incorporada en su interior fibra de coco natural y esparto (especialmente
para pendientes mayores del 1H:1V) lo cual mejora la capacidad de la manta para mantener
la absorcion, controlar la erosion de forma inmediata y a largo plazo.

Las caracteristicas técnicas de esta manta se presentan a continuacion:

Descripcion Longevida Peso Aplicaciones Maxima Tension Tangencial

d (@/m?) Velocidad (Pascales)

de Avenida

-Malla tridimensional Aprox. 3 400 -Pendientes hasta Desnudo: Desnudo:

de propileno estable afios 1:1 3,2mls 1/2h (153), 50h (144)
auv -Escorrentia

medio/alta Vegetado: Vegetado:

-100% matriz fibra -Drenajes 4,6 m/s 172h (383), 50h(384)
de coco y esparto -Canales

Fases

La instalacién de la manta orgénica en los taludes se realiza al finalizar la hidrosiembra o sin
hidrosiembra cuando la manta es semillada, de la siguiente forma:

1.

Una vez igualado el terreno, eliminadas las carcavas y salientes, se abrirda una zanja
o trinchera de 15 cm de profundidad aproximadamente, en donde se introduce el
principio de la manta organica.

Se desenrolla sin tensar procurando que esté en pleno contacto con el suelo, con el
fin de facilitar el crecimiento de las plantas a través de la manta. Es fundamental para
el éxito del tratamiento que la manta quede en contacto con el suelo.

Los solapes de las tiras de manta seran de 10 cm tanto lateralmente como a principio
y final de la manta.

Las grapas de fijacion, de dimensiones 20-10-20 cm., se colocaran teniendo en
cuenta tipo de suelo, inclinacion del talud y tipo de manta.

Es conveniente realizar un riego después de la colocacién de la manta para
favorecer su adhesion al terreno.
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3.5 Hidrosiembras (H)

La finalidad que busca la hidrosiembra es frenar a corto plazo los procesos erosivos
superficiales, formar una capa de suelo fértil al mejorar las condiciones del suelo (aireacion,
porosidad, cantidad de materia organica), y mejorar el aspecto paisajistico de los terrenos
hidrosembrados.

Caracteristicas Generales de la Hidrosiembra. Especies Vegetales Seleccionadas:

Los componentes béasicos de la hidrosiembra son: agua, mulch, estabilizadores o fijadores,
abonos, semillas y aditivos.

Agua: Es el fluido que aparece en la mezcla de los materiales. Se admitiran para esta
mezcla todas aquellas aguas que sean aptas para el uso agricola. Dosis: 2-5 I/m?

Mulch: El “mulch” sirve como acolchado del terreno, aumentando la disponibilidad de agua.
Ademas, protege la superficie de los elementos climaticos (fuertes lluvias, granizo, viento,
etc.), disminuye la escorrentia y la erosion, y crea un microclima que favorece el desarrollo
de la vegetacion.

Estabilizadores o Fijantes: Actian produciendo una aglomeracion fisica de las particulas del
suelo, evitando por tanto la erosién. Forman una pelicula que permite la circulacion del aire y
mantiene la humedad del suelo. Se utilizara estabilizador compuesto de alginatos o
polimeros plasticos.

Abono: Deben emplearse fertilizantes de descomposicion lenta.

« Por una parte, se utilizara un fertilizante organico liquido compuesto por acidos
hamicos y falvicos, que mejoraran las propiedades fisicas, quimicas (formacion de
fosfohumatos que mejoran la fertilidad fosfatada), y las propiedades biologicas del
suelo.

« Ademas, se afadira fertilizante mineral de descomposicion lenta de tipo 15:15:15
(estos tres numeros indican respectivamente los porcentajes de Nitrégeno, Fésforo y
Potasio, NPK).

Semillas:

Se proponen dos tipos de mezclas, cuya utilizacion se diferencia en funcion de la altitud.
Dichas mezclas constan de las siguientes especies en los porcentajes indicados.

Especies de plantas a utilizar en la hidrosiembra: H1 (500-900 m)

Designacion Composigion %
Agrostis castellana 20
Pseudoarrhenaterum longifolium 15
hEstt)rg to Agrostis truncata subsp. comista 15
erbaceo Gramineas : .
Stipa gigantea 15
Dactylis glomerata 5
Festuca elegans
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Trifolium subterraneum 10

Leguminosas Trifolium tomentosum 10

Trifolium repens 5
Composicion %
Cytisus multiflorus 35
Estrqto Erica arborea 35

arbustivo

Genista falcata 20
Erica cinerea 10

Especies de plantas a utilizar en la hidrosiembra: H2 (200-500 m)

Designacién Composicion %
Agrostis castellana 20
Pseudoarrhenaterum longifolium 15
Agrostis truncata subsp. comista 15
Estrato Gramineas | 15
herbaceo Festuca elegans
Dactylis glomerata 15
Arrhenaterum elatius subsp. bulbosum 5
_ Trifolium repens 10
Leguminosas
Trifolium tomentosum 15
Composicion %
Pterospartum tridentatum 35
Estrato .
arbustivo Erica arborea 25
Cytisus striatus 25
Arbutus unedo 10

En el caso del sedum pruinatum se afadirdn peddnculos de 3-5 cm, formados por grupos
de hojas que son las que echan raices en contacto con el suelo.

Dosificacion de los componentes de la hidrosiembra

COMPONENTES FASE DE SIEMBRA FASE DE TAPADO
Agua 2-5 l/m? 2-5 IIm?
Mulch 125 g/m? 75 g/m?

Estabilizador 20 g/m? 10 g/m?
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COMPONENTES FASE DE SIEMBRA FASE DE TAPADO
Semilla Hidrosiembra 30 g/m? -
IAbono (acidos humicos y falvicos) 100 l/ha, -
IAbono (mineral) 50 g/m? -
Aditivos 5g/m? -

Como puede observarse en la tabla, hay dos fases, que son la de siembra, y la de tapado.
En la de siembra se distribuye, basicamente, una mezcla de semillas, abono y mulch.

En la fase de tapado solamente se emplean agua, mulch y estabilizador. En esta fase, se
busca cubrir la capa previamente extendida de semillas, para que éstas no sean arrastradas
por el viento o el agua de lluvia, y también para protegerlas de las aves y otros animales.
Asi, se pretende asegurar el éxito de la fase de siembra, y una adecuada formacion de la
cubierta vegetal protectora que se pretende desarrollar en los lugares donde se realiza la
hidrosiembra.

Aditivos: Cabe la posibilidad de incluir otros materiales, aditivos, como figura en la tabla de
componentes de la hidrosiembra. Estos aditivos pueden ser colorantes, super absorbentes,
fungicidas preventivos, algas cianoficeas y repelentes de microfauna o avifauna.

Proceso de la Hidrosiembra: Se seguiran los siguientes pasos:

« Eliminacién de surcos y regueros mediante un refino del talud.

» Escarificado del terreno, encaminado a facilitar la adherencia de la nueva capa de
tierra que se afadira. También se busca mejorar la penetracién de las raices y
facilitar la fijacion de la hidrosiembra. Se realizara actuando en los 20 cm
superficiales como minimo, por métodos mecéanicos (gradeo) o manuales, cuando el
terreno se encuentre muy compactado o insuficientemente mullido.

- Aporte de 10 cm de tierra grosera procedente de zonas de acopio, en caso de ser
necesario por las caracteristicas del subsuelo estéril (excesivamente duro o
pedregoso).

« Aporte de tierra vegetal segun lo indicado encada caso (10-20 cm) y procedente de
zonas de acopio.

« Se proyectaran las mezclas antes descritas, con la maquina hidrosembradora, de la
siguiente forma:

o 12 Fase (fase de siembra): Agua, mezcla de semillas, mulch, fertilizante,
fijador y aditivos. En los taludes (desmontes y terraplenes) se sembrara en
sentido ascendente y se distribuird mas semilla en la parte mas elevada. En
esta zona hay mas probabilidad de que parte de la semilla sea arrastrada por
la escorrentia superficial.

0 22 Fase (fase de tapado): Agua, mulch y fijador. Entre la preparacion de la
mezcla en el depdsito de la sembradora y el inicio de la operacién de
hidrosiembra no transcurriran mas de 20 minutos, y siempre se asegurara
gue la mezcla es homogénea.
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o La maquina hidrosembradora se colocara cerca de la base de la superficie a
hidrosembrar. Asi se evita que parte de los componentes de la hidrosiembra
puedan caer en otra zona que no sea el talud.

Epoca de Siembra:

Es importante realizar la siembra en la época adecuada, para no tener una elevada pérdida
de semillas que no lleguen a germinar.

Hay que tener en cuenta el clima presente en la zona, los periodos con menores
precipitaciones corresponden con julio y agosto y las heladas se producen en diciembre y
enero. En conclusién, los momentos mas indicados para la siembra de la mayor parte de las
semillas son, parte del otofio (22 quincena de septiembre-noviembre) y la primavera (marzo-
mayo), por este orden de preferencia, en dias sin viento y con suelo poco o nada himedo.

No obstante, esta determinacién del periodo de siembra es bastante general, ya que la
complejidad orografica puede crear diferentes microclimas en la zona de obras, y el clima
puede variar en un afio concreto. Por tanto, la decision sobre el momento concreto de
realizacion de la hidrosiembra tendrd que ser determinada por la Direccion Ambiental de la
Obra.

Para esta decision, se tendra en cuenta que es recomendable asegurar un aporte de agua
de lluvia tras la siembra.

3.6 Fajinas y estaquillado (F/ E)

Instalacion de esquejes o estaquillado, que se emplean en escollera para estabilizar taludes
de elevada pendiente que presentan una fuerte erosion hidrica. EI método consiste en
excavar unos surcos donde se insertan unas estaquillas (ramas jovenes cortadas en
invierno) que se enraizan para implantar ciertas especies arboreas, como sauces, chopos.,
de acuerdo con el siguiente procedimiento:

« Se introduce la estaquilla perpendicular a la pendiente.

« Por encima de ella se abre un surco donde se coloca un haz de varillas.

« Se atraviesa el haz con una estaca de forma transversal.

« Se cubre el haz con tierra y se compacta.
Las fajinas consisten en ramas 0 estacas vivas, en manojos largos aproximadamente de 20
a 40 cm de didmetro. El extremo superior de las ramas debe siempre apuntar en la misma
direccion. Las fajinas se atan entre si con alambre (de 1,5 a 3,0 mm de diametro), a
intervalos aproximados de 50 cm.

3.7 Plantaciones (P)
Procedencia:

Las especies vegetales que se van a utilizar en la restauracion deben proceder de semillas,
esquejes o propagalos de material de una zona de caracteristicas similares a la de la zona
de actuacion. Cumplirdn con las exigencias de la legislacion y contaran con los certificados
de procedencia o fitosanitarios que puedan ser exigidos.

Transporte y Acopio:
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El transporte debe realizarse en compartimentos aclimatados o tapados con una lona que
proteja las plantas del sol y del viento.

El transporte no debe realizarse en dias de heladas. En caso de que se aprecien sintomas
en la planta de estar helada, el proceso de deshielo debe ser lento y nunca se deben
exponer al sol.

Para evitar que se rompan o deterioren los cepellones, todas las plantas que estén
dispuestas de esta forma se bajaran del camion con sumo cuidado.

Las plantas nunca se apilaran unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan
resultar dafiadas por la compresion o el calor. Las dafiadas seran retiradas o se dispondra
de ellas segun ordene el Direccibn Ambiental de la Obra.

Se debe procurar realizar la plantacion el mismo dia de la recepcion. En el caso de
necesidad de acopio, deben ser ubicadas en zonas de sombra y tapando las raices con
tierra y paja u otro tipo de material que mantenga la humedad.

Durante la preparacién de la planta se cuidara de que no se sequen las raices. Se tomaran
las maximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros dafios fisicos a las
raices, tallos o ramas de las plantas.

Fisionomia:
La planta estard bien conformada y su desarrollo estard en consonancia con su altura.

Debe realizarse un muestreo de las plantas suministradas observando la adecuada
formacion del cepelldn y el equilibrio entre éste y la masa vegetal de la planta, a fin de evitar
el exceso de transpiracién que tras el trasplante puede ocurrir si la parte aérea esta muy
desarrollada.

El tronco de los arboles debe ser recto.

Cuando se reciban las plantas con cepelldn, el tamafio y el tipo de envase debe ser tal que
no se produzca enroscamiento de la raiz, que en afios posteriores estrangulan el sistema
radicular.

La planta no presentara sintoma alguno de enfermedad anterior o actual debido a algun
insecto, bacteria, virus o cualquier otro agente infeccioso.

La planta debe haber sido repicada en vivero con bastante antelacion.

Apertura de Hoyos vy Plantacién:

La plantacion se llevara a cabo en hoyos, cuya labor de apertura se realizar4 con el suelo
algo hiumedo, mediante métodos mecanicos.

El hoyo sera de forma prismética con unas dimensiones que se ajustaran al tamafio de las
especies a plantar:

» Dimensiones laterales: aproximadamente las del sistema radicular de la planta.
- Profundidad: superior en algunos centimetros a la de la masa de raices.

En una primera aproximacion, las siguientes dimensiones son validas:
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TAMARIO DE LA PLANTA , TAMANO DEL HOYO
AREA (cm X cm) PROF. (cm)
Arbustos y matorral, 30 — 50 cm 40 x 40 40
< 1m de altura 50 x 50 50
1-2mde altura 55 x 55 70
2 -3 mde altura 70x 70 70

Se evitara realizar la plantacion sobre suelo helado y excesivamente mojado. Tampoco se
plantara en periodo de heladas, fuertes vientos, lluvia, nieve o temperaturas excesivamente
altas. Con estas condiciones climéticas, la plantacién podria tener poco éxito, con lo cual
habria que reponer muchos ejemplares dafiados.

La tierra extraida de los 30 primeros centimetros se dispone en un borde del hoyo y la
restante en el otro borde, de este modo, se facilita que la reposicién de la tierra al rellenar el
hoyo sea similar a la original.

Si el terreno del fondo del hoyo queda muy compactado, se recomienda hacer una pequefna
entrecava en el mismo, para facilitar la penetracion de las raices en el sustrato.

En el interior del hoyo se fertilizara el suelo con alguno de los siguientes abonos organicos:
compost, estiércol, mantillo, gallinaza, fangos de depuradora, etc. en una proporcién de 1 kg
para arbustos y 5 kg para arboles, de una densidad media de 650 kg/m®. El abono se
mezclara con la tierra extraida para disminuir la concentracién de la materia organica y otros
componentes, que en estos abonos puede ser excesivamente alta, y dafar a las raices.

La orientacién de la planta en el hoyo sera la misma que tenia en el vivero o en su lugar
original, es decir, con el cuello de la raiz a nivel del suelo. Cuando la planta se coloque de
forma aislada, la parte menos frondosa se orientara al sudoeste, para favorecer el
crecimiento en esta parte.

Plantacion con Cepellén: Esta forma de plantacién presenta mayores posibilidades de
arraigo que la plantacion a raiz desnuda. Se usard preferentemente en todos los casos.
Ocasionalmente se podra realizar la plantacion a raiz desnuda, siempre que se justifique
adecuadamente, y sea aprobado por la Direccién Ambiental de la Obra.

La planta se sacara del recipiente en el mismo momento de la plantacion. Una vez colocada
la planta en el interior del hoyo, si el cepellon esta sujeto con material biodegradable, es
suficiente con romper las cuerdas que lo sujetan. Si el cepellén viene cubierto con escayola,
ésta debe romperse para facilitar el desarrollo de las raices, haciéndolo con cuidado, para
evitar que el cepellon se desmorone.

La planta se colocara aplomada y en la posicién prevista, procurando que el cepellon quede
bien asentado y en una posicion estable. Esto evitara que la planta sea desplazada de su
posicién cuando haya fuertes lluvias o viento, o bien si el sustrato es removido.

Plantacion a Raiz Desnuda: Como norma general se hara en arboles y arbustos de hoja
caduca que no presenten problemas de enraizamiento. Las partes de las raices dafadas se
eliminaran y las que presenten sintomas de desecacién se sumergiran en una mezcla de
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arcilla, abono orgénico, agua y hormonas de enraizamiento. Mediante esta mezcla se
pretende facilitar el establecimiento de la planta.

En el fondo del hoyo se colocara una capa de tierra abonada hasta llegar al nivel de
plantacion previsto, donde se asentaran las raices del arbol. La planta se colocara aplomada
y en la posicion prevista, procurando que las raices queden en su posicidon natural, sin
doblarse.

Epoca de Plantacion:

La época mas adecuada para la plantacién es durante el periodo de reposo vegetativo, es
decir, desde octubre hasta finales de abril, evitando los dias de fuertes heladas. El otofio es
la época mas adecuada, debiendo esperar a que las primeras lluvias suministren la
adecuada humedad a la tierra. En el caso de las plantas con cepellon, el periodo de
plantacion se puede extender durante el invierno. La plantacion en primavera limitara el
tiempo disponible para que las plantas enraicen antes de que llegue el periodo de sequia.
La plantacion de otofio tiene ventajas, porque en verano la planta ya tendrd raices nuevas.

Alcorgues:

Una vez realizada la plantacion, se formara un alcorque alrededor de cada hoyo para
recoger el agua de lluvia. La medida minima que tendra el alcorque es de 1 m? en el caso de
arboles y de 0,5 m? en el caso de los arbustos.

Riego de Plantacion:

Es necesario aplicar un riego de plantacion abundante inmediatamente después de la
plantacion.

El riego ha de hacerse de forma que el agua atraviese el cepellén y no se pierda por la tierra
removida que le rodea.

Los volumenes que se aplicardn por unidad seran aproximadamente los siguientes:

TAMANO DE LA PLANTA DOSIS
Arboles > 3 m puestos con cepellén 30-50 l/unidad
Arboles y arbustos < 3 m. A raiz desnuda o con pequefio cepellon 10-35 l/unidad
Matas y arbustos <1 m 5-10 l/unidad

Eleccién de Especies

Debera asegurarse que para el momento en que se inicien los trabajos de implantacién de
vegetacion haya un suministro seguro de semillas y plantas, de tal modo que en ningun
momento estos trabajos puedan paralizarse por falta de suministro.

ARBOLES
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR FAMILIA
Alnus glutinosa Aliso Betulaceae
Catanea sativa Castafio Fagaceae
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Fraxinus angustifolia Fresno Oleaceae
Quercus pyrenaica Carballo negro Fagaceae
Quercus suber Alcornoque Fagaceae
Quercus robur Roble Fagaceae
ARBUSTOS-OTROS
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR FAMILIA
Arbutus unedo Madrofio Ericaceae
Crataegus monogyna Majuelo Rosaceae
Cytisus scoparius Retama negra Fabaceae
Cytisus multiflorus Escoba blanca Fabaceae
Cytisus striatus
Erica arborea Brezo blanco Ericaceae
Erica cinerea
Erica australis Brezo rubio Ericaceae
Frangula alnus Arraclan Rhamnaceae
Genista falcata
Hedera helix
Pterospartum tridentatum
Salix atrocinerea Sauce cenizo o Zalze Salicaceae
Salix salviifolia ssp. salviifolia Bardaguera blanca, Sauce Salicaceae
Sambucus nigra Sauco negro Adoxaceae

Modulos de plantacion

Estas plantaciones se deben adaptar a la altitud y zona concreta donde deban ser
realizadas, siguiendo las recomendaciones de la DIA y los organismos ambientales. No se
plantard Pinus pinaster como especie arbdrea y en su lugar se optara preferentemente por
el Quercus pyrenaica (en zonas elevadas) y por el Quercus robur o Quercus suber (en
zonas bajas). En el anexo se muestran los médulos de plantacion definidos y cuédles son

aplicados en cada uno de los sitios de obra.

3.8 Pantalla visuales/cerramientos (PV/C)

3.8.1 Pantalla visual vegetal

Caballones realizados con los materiales de excavacion y plantando conjuntos de arboles y
arbustos, etc., de altura y longitud apropiadas que eviten que las zonas de obras,

instalaciones y escombreras sean visibles.
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3.8.2 Paneles y vallas

Se colocaran valla y/o paneles de distintos materiales, tales como madera tratada o
metalicas, con el fin de proporcionar evitar que las zonas de obra, instalaciones y
escombreras sean visibles y ademas como barrera de seguridad en el caso de que se
generen taludes de fuertes pendientes.

Valla/panel de madera

Vallado perimetral opaco de aprox. 3 m. de altura de madera tratada contra la pudricion y la
humedad.

Valla/panel metalico de obra sin tratar

Vallado perimetral opaco de metal de aprox. 3 m. de altura anclado al terreno mediante
cemento.

Valla/panel metalico tratado

Panel metalico pintado de forma que se integre lo maximo posible con el paisaje.

4. TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

Se han disefiado una serie de tipos de tratamientos especificos constituidos por diferentes
tratamientos béasicos. Con estos tratamientos se abarca el conjunto de situaciones de
recuperacion e integracion ambiental que se generan en la obra.

Estos tratamientos se corresponden con las diferentes leyendas de los planos que se
puedan adjuntar, en donde se refleja, para cada uno de los emplazamientos, las distintas
actividades bésicas (remodelacibn de terreno, descompactacion, tierra vegetal,
plantaciones, hidrosiembra, etc.).

Por regla general, estaos médulos y las actividades de recuperacion paisajistica se realizan
una vez se liberen las plataformas o accesos de obra y no sean utilizados mas en fase de

obra o queden como definitivos.

Las mediciones a valorar son las adjuntas en el cuadro de precios de cada especificacion.
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5. ANEXO
5.1 Mddulos de plantacién definidos
MOOdU| Area Especie 1 Af' Especie 2 A2b. Espécie 3 Ab.3 | Especie 4 A(‘jbliln
1 100 Fraxmus_ 5 Al_nus 4 Sz_illx 10 Frangula 10
m2 angustifolia glutinosa atrocinerea alnus
2.1 L Quercgs 9 Erica australis 10 nysus 10
m2 pyrenaica multiflorus
2.2 L Quercus robur | 5 Castr_:mea 4 Erica australis 10 Cy@lsus 10
m2 sativa multiflorus
3.1 Mo Quercys 9 Erica australis 10 CyF'SUS 10
m2 pyrenaica multiflorus
3.2 L Quercus robur | 5 Erica australis 10 nysus 10
m2 multiflorus
3.3 L Quercus 9 Erica australis 10 nysus 10
m2 suber multiflorus
& 20 Quercus
. 3 Erica australis 3
m2 pyrenaica
20 . .
4.2 m2 Quercus robur | 3 Erica australis 3
4.3 2 Quercus 3 Erica australis 3
m2 suber
5 AL Sghx 3 Frangula alnus 2 Salix salviifolia 1
m2 atrocinerea
20 Crataegus Sambucus
6 3 . 3
m2 monogyna nigra
7.1 2 Erica arborea 3 nysus 3
m2 multiflorus
7.2 2 Erica arborea 3 Ptgrospartum 3
m2 tridentatum
7.3 21 Erica arborea 3 Cy.tlsus 3
m2 striatus
8 e Hedera helix 5
m2
10 Crataegus
9 5
m2 monogyna
10 | 0 Salix 7 | salix saniifolia | 7
m2 atrocinerea
11.1 e Erica arborea 3 Cypsus 3
m2 multiflorus
11.2 - Erica arborea 3 Ptgrospartum 3
m2 tridentatum
11.3 . Erica arborea 3 Cy.tlsus 3
m2 striatus
12 100 Fraxinus 9 Crataegus 10 Frangula 10
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MOOdUI Area Especie 1 Alb' Especie 2 A2b. Espécie 3 Ab.3 | Especie 4 A(‘jbliln
m2 angustifolia monogyna alnus
13.1 L Quercgs 9 Erica arborea 10 Cytlsgs 10
m2 pyrenaica scoparius
13.2 L Quercus robur | 9 Erica arborea 10 Cytlsu_s 10
m2 scoparius
13.3 Ao Quercus 9 Erica arborea 10 Cytlsu_s 10
m2 suber scoparius
14 L Quercus 9 Cytisus 15 | Arbutus unedo 5
m2 suber
15 e Quercus 2 Erica 3 Arbutus unedo 2
m2 suber
16 o Fraxw_\us_ 2 Frangula alnus 3 Crataegus 2
m2 angustifolia monogyna
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5.2 Mddulos de plantacién a aplicar en los accesos

definitivos (no en la fase de

obra)

ELEMENTO OBRA Tratamiento A Tratamiento B Tratamiento C
ACCESSO0C25 M1 (vaguadas) M11.3 M9 (zonas
ACCESSOC33 M9 (z.hiimedas) M11.3 M15

ACESSOC30 M9 M7.3
ESTALEIRO13a
ESTALEIRO13c M14 M11.3
ESTALEIRO14a
ESTALEIRO13b M14 (talud) M11.3 (talud) M11.3 (llano)
ESCOMBREI RA14b M14
ACESSOB4 M7.2
ACESSOC4 M7.2
ACESSOC6/C7 M7.2
ACESSOB5 M7.2
ACESSOBS M7.2
ACESSOB1 M9
ACESSOC1 M9
ESTALEIRO3B M2.1 (lejos del rio) M1 (cerca del rio)
ESTALEIRO37a M7.1
ESTALEIRO37b
ESTALEIRO37c M3.1 M4.1 M7-1 55222)"""”5"
ESTALEIRO26e
ESTALEI RO3a M5
ESTALEI RO23 M6 (perimetral) M9 (parte alta talud)
ESTALEIRO26b M2.2 (taludes) M7.2 (zona llana)
ESTALEIRO26a M4.2 (perimetral)
ESTALEIRO26f M3.2 M8 (talud) M5 (pie talud,
ESTALEIRO26¢c M2.2 (zona llana) M7.2 (zona llana) M8 (talud)
ESTALEIRO16¢c M3.2 M8 (talud) M13.2 (pie talud)
SUBESTAC/P.CORTE M8 (talud) M13.2 (pie de talud)

ESCOMBRERA 26d M3.2 (talud)

ESCOMBRERA 25, M3.1 (taludes)

ESCOMBRERA 25, M2.1

ACESSOC23 M11.2 M1
ACESSOC21 M11.3
ACESSOB19 M9

ESTALEIRO22a

M13.2 (taludes)

M6 (zona llana)

ESTALEIRO31a

M12 (taludes)

M6 (zona llana)

ESTAL./ESCOM.31b

M2.2 (fondo escavacion)

ESCOMBREIRA22b

M13.2 (taludes)

nota:

A,B,C indican tratamientos diferentes segln la zona/pendiente a




